ZMLUVA O DIELO & 01/2020

Rimskokatolicka famost sv. Mikulasa, Sof

Rimskokatolicky kostol sv. Michala archanjela v Koméaranoch — Obnova krovu a vimena siresnej krytiny

Zmluva o dielo & 01/2020

Realizované s finanénou podporou Ministerstva kultiry Slovenskej republiky

uzavretd v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorgich

1.1 Objednavatel’:
Sidlo:

Statutarny organ:
Osoby opravnené rokovat’
vo veciach technickych:
1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Telefon:

F — mail:

(d’alej len ako ,,objedndvatel’™)

1.2 Zhotovitel:

Miesto podnikania:
Statutérny zéstupca:
Osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:
I1CO:

DIC:

1CO DPH:

Zapisany v:

Bankové spojenie:
IRAN:

Telefon:

E —mail:

(dalej len ako ,,zhotovitel )
(objednavatel a zhotovitel’ d’alej aj ako ,,zmluvné strany*)

predpisov

L1

Zmluvné strany

Rimskokatolicka farnost’ sv. Mikulasa, Sof

Sol’ 302, 09435 Sol
Mgr. Jozef Polak, farar

Ing. Ladislav Blacha
35507 543

nie je platca DPH

+421 948 137 036

solf@rimkat sk: www farnostsol sk

Peter Sabol

Cementarenska 317/28, (9434 Bystié

Peter Sabol, SZCO

Peter Sabol, SZCO
Peter Sabol, SZCO
51075369

Zivnostenskom registri Okresného tradu Vranov nad TopFou, &islo

Zivnostenského registra: 790-16959

+421 915903712
remonstav(@gmail.com

Preambuia

Téato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zakona ¢. 343/2015Z. z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zikonov (dalej len ,zdkon o verejnom
obstaravant). Objednavatel na obstaranic predmetu tejto zmluvy pouZil postup vergjného
obstaravania — zadavanie zakazky podla §117 zédkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a dopineni niektorych zakonov.
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Rimskokatolicka farnost sv. Mikulasa, Sof’

Rimskokatolicky kostol sv. Michala archanjela v Koméaranoch — Obnova krovu a vymena streinej krytiny
Zmluva o diclo ¢. 0172020

Realizované s finanénou podporeu Ministerstva kulthry Slovenskej republiky

1.2

Predmet plneria

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie nasledujiceho diela: kompletna dodavka a realizacia
stavebnych prac na predmete zakazky: ,Rimskokatolicky kostol sv. Michala archanjela
v Komidranoch — Obnova krovu a vymena stre$nej krytiny* (dalej len ako ,,zdkazka “ alebo
»dielo* alebo ,, predmet zmluvy ‘") Zhotovitel'om v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve pre objednavatei’a. Dielo podia tejto zmiuvy, t. j. rimskokatolicky Kostol sv. Michaia
archanjela v Komaranoch — Obnova krovu a vymena stre$nej krytiny, bude financovany
z dotdcie poskytnutej Ministerstvom kultiry Slovenskej republiky na zdklade Zmluvy
o poskytnuti dotacie zo Statneho rozpoctu prostrednictvom rozpodtu Ministerstva kultiry
Slovenskej republiky na rok 2020 &islo: MK-4940/2019-423 zo ditia 16. 06. 2020 (d’alej len
poskvtovatel*) a vlastnych zdrojov objednavatela.

Dielom na ficely tejto zmluvy sa rozumie obnova krovu avymena streSnej krytiny na
rimskokatolickom Kostole sv. Michala archanjela v Komaranoch, ako narodnej kultrnej
pamiatky, nachadzajicom sa v katastralnom tzemi Komarany, obec Komarany, okres Vranov
nad Toplou, na pozemku parcely registra ,,C* KN, parc. €. 1, druh pozemku: zastavana plocha
a nadvorie o vymere 883 m’, na LV &. 25.

Zhotovitel' sa zaviizuje zhotovit' pre objedndvatela diclo vo viastnom mene, na svojo
nebezpedenstvo v dojednanom &ase a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Dalej sa
zavizuje zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi riadne, véas, bez vad a nedorobkov
braniacich uzivaniu, v zodpovedajucej kvalite.

Objednavatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v silade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’ za dielo
dohodnuti cenu podr'a platnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, s mu
zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela a disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré sii na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

C1.3
Rozsah a spasob plnenia a splnenia

Prace, ktoré s predmetom tejto zmluvy a st potrebné pre zhotovenie diela podl'a ¢lanku 2. bod

2.1 tejto zmluvy budl vykonané na zéklade :

a) tejto podpisanej zmluvy o dielo,

b) projekiove] dokumenticie s nidzvom Rimskokatolicky kostol sv. Michala archanjela

¥ Komdranoch — Obnova krovu a vymena streSucj krytiny

¢) vyzvy na predkladanie ponuk,

d) sahmného polozkového rozpocétu (Priloha €. 1 tejto zmluvy),

e) Rozhodnutia Krajského pamiatkového uradu PreSov ¢.

KPUPO-2020/17063-2/67710/Zj zo diia 25.08.2020 (Priloha ¢. 4 tejto zmluvy),

Stavebné prace, vritane montdZe, potrebné na zhotovenie diela podl'a €1. 2. bod 2.1 tejto zmluvy

budl vykonané v rozsahu prilohy €. 1 Stthrnny polozkovy rozpocet tejto zmluvy o dielo.

Ostatné Casti plnenia predmetu zmluvy

3.3.1. Dodanie = kompletnych dokladov tykajicich sa  realizicie stavby a jej
kvality v dvoch vyhotoveniach.

Spdsob splnenia predmetu zmluvy

Povinnost’ zhotovit dielo riadne a v&as si zhotovitel’ spini :

3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedeny vbode 3.2 tohto ¢lanku tejto zmluvy zrealizovanim
predmetného diela podpisanim preberacieho protokolu, bez vad a nedorobkov brapiacich
uzivaniu a splnenim pripadnych podmienok uZivania tykajicich sa predmetu tejto
zmluvy, a to v termine dohodnutom v tejto zmluve o dielo.
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Rimskokatolicka farnost sv. Mikulasa, Sof’

Rimskokatolicky kostol sv. Michala archanjela v Koméaranoch — Obnova krovu a vymena stresnej krytiny
Zmluva o diclo ¢. 01/2020

Realizované s finanénou podporou Ministerstva kultlry Slovenskej republiky

3.4.2. Pre predmet zmluvy uvedeny v ¢lanku ¢ 2 tejto zmluvy protokolarnym odovzdanim
objednévatelovi v jeho sidle ato vrorsahu, termine a podte vyhotoveni dohodnutych
touto zmluvou.

Cl. 4
Cas a miesto plnenia

Termin realizacie diela:

Termin zacatia: do 3 pracovnych dni odo dna odovzdania staveniska zhotovitelovi,
najneskor diia 13.10.2020, pricom odovzdanie staveniska budi zmluvné
strany realizovat’ na zdklade podpisaného protokolu o odovzdani a prevzati
miesta realizacie diela.

Termin ukoncenia: do 65 dni odo diia zadatia :

Zhotovitel' je povinny bez meskania informovat’ objednavatel'a o vzniku udalosti, ktora brani

alebo staZzuje realiziciu diela, s dosledkom omeskania doby vystavby dohodnutej touto

zmluvou. V pripade, Ze zhotovitel’ bude v omeskani s plnenim z dévodov spocivajicich na jeho
strane viac ako 10 dni, povaZuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné
porusenic zmluvy.

Na prevzatie staveniska vyzve objednavatel zhotovitela najneskér 2 pracovné dni pred

lchotou, ktord urdl objedndvatel! na toto provzatic staveniska. Tto skutodnost’ ozndmi

objednavatel’ e-mailom zhotovitelovi na adresu uvedenit v tejto zmluve o dielo v &lanku I.

Miesto pinenia: PreSovsky samospravny kraj, okres Vranov nad TopFou, oebec Komdrany,

kat. vizemie Komarany, pare. KN-C ¢&. 1, Rimskokatolicky kostol sv. Michala archanjela

v Komaranoch.

¢Ls
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy vrozsahu &l II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle § 3 zak. €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
a vyhlagkou MFSR ¢. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej
republiky €. 18/1996 Z. z. ocenich ako cena maximalna apevna, od ktorej sa nemozno
odchylit’ smerom nahor.

Cenu je mozné zmenit poas jej trvania bez nového verejného obstardvania v zmysle
ustanoveni § 18 zakona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a ozmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich zmien a doplnkov a v pripade zmeny sadzby DPH
ZaKGHOLTL

Cena diela je:

Cena bez DPH 28 963,43 eur

DPH 20 % 5792,69 eur

Celkova cena diela 34 756,12 eur

slovom: tridsattyritisicsedemstopat'desiatSest’ eur dvanast’ centov

Suhmny polozkovy rozpocet vratane vedlajsich rozpodtovych nakladov stavby, kompletacnej
¢innosti a dopinkovych nakladov vratane krycieho listu rozpo¢tu, tvori prilohu &. 1 tejto zmluvy
ako jej neoddelitelnd sudast’ a je pre vymedzenie predmetu zmhuvy zavizny.

V kalkulacii ceny diela sti zahrnuté podla potreby aj naklady na odvoz sute vratane poplatku za
skladku, telefon, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumentacie, ak to bude potrebné,
naklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby pocas realizacie, kompletacna
&innost’, skisky a merania kontroly kvality prac a pod.

Cena uvedend v bode 5.2 tohto ¢lanku tejto zmluvy pokryva cely zmluvny zdvizok a vietky
naleZitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré
umoznia objednavatelovi riadne nakladanie s odovzdanym predmetom zmluvy.
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Rimskokatolicky kostol sv. Michala archanjela v Koméaranoch — Obnova krovu a vymena streinej krytiny
Zmluva o dielo €. 01/2020
Realizované s finan¢nou podporou Ministerstva kultiry Slovenskej republiky

CL6
Platobné podmienky

Zhotovitel' uplatiiuje narok na thradu prac a dodavok podla zmluvy ¢iastkovymi mesaénymi
faktirami a koneénou faktirou podla bodu 6.10.
Zhotovitel musi svoje price vyiltovat overitelnym spdsobom. Faktiira musi byt zostavena
prehladne a pritom musi dodrziavat’ poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v stlade s ocenenym
popisom prac podla zmluvy. Sacastou je vykaz skutofne vykonanych mnoZstiev. Vykaz
vykonanych mnozstiev musi byt potvrdeny stavebnym dozorom objednéivatela, pripadne
d’alsimi pisomne poverenymi osobami. Stavebnym dozorom objednavatela je Ing. Ladislav
Blacha.
Zhotoviiel predioZi objednavatefovi do 3 pracovaych dni po skonfeni mesiaca pred vystavenim
¢iastkovej faktiry na vecn kontrolu vo dvoch vyhotoveniach mesaény vykaz vykonanych
mnoZstiev prac a dodavok vratane rozpracovanosti vyroby. Objednavatel’ overi ich spravnost’
v lehote do troch dni od obdiZania podpisom opravneného pracovnika zhotovitel'a. Na ziklade
takto overeného vykazu bude zhotovitel’ opravneny vystavit' faktaru.
Objednavatel’ sa zavizuje uhradzat’ zhotovitel'ovi takto vystavené faktiry za uplynuly mesiac
v lehote splatnosti 30 dni od ich preukazatelného obdrzama. Zhotovitel' nemdze voéi
objednavatelovi uplatnit’ sankcie, pokial' oneskorenie uhrady bolo spdsobené bankou
objednavaterla.
Za defl tihrady sa povaZuje defi odpisania prislusnej sumy z Gétu objednavatel’a v prospech aétu
zhotovitel'a.
Faktiry musia mat’ predpisané naleZitosti podla § 71 zak. ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v éinnom zneni a prilozené doklady umoziujice postdit’ opravnenost’ fakturacie.
Faktlry budi predkladané v §tyroch vyhotoveniach pre objednavatela.
NalezZitosti faktir ;

a) oznacenie “faktira” a jej Cislo,

b) identifikaéné Gidaje objednavatela a zhotovitel'a (ICO, DIC, sidlo),registricia

¢y oznaCenie banky a &slo GCty, na klory sa md platit,

d) <¢islo zmluvy a oznaenie fakturovanej Casti diela,

€) defi vystavenia a odoslania faktliry a lehotu jej splatnosti, fakturacné obdobie,

f) fakturovana suma,

g) naleZitosti pre Gely dane z pridanej hodnoty,

h) objednavatelom potvrdeny sipis vykonanych pric a dodavok vo dvoch

vyhotoveniach,

i) peciatka a podpis.
Ak zhotovitel' doru¢i nespravne vyhotovent, alebo netplnu faktiru alebo pripojené doklady,
objednavatel je opravneny faktaru vratit’. V takom pripade plynie nova lehota splatnosti faktdry.
Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zmenit' cenu diela dohodnutii v bode 5.2 tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodhi, Ze pohPadavky, ktoré vzniknd z tohto zmluvného vztahu, nie je
mozné postipit’ tretej osobe a ani nie je mozné zriadit’ zaloZné pravo na tieto pohladavky, ak sa
zmluvné strany nedohodnit inak.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel’ nie je v omeSkani s lehotou splatnosti v zmysle
bodu 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktori nemohol svoju povinnost’ plnit’ nasledkom okolnosti
vzniknutych na strane zhotovitela. V tomto pripade sa doba uvedena v bode 6.4 tejto zmluvy
prediZuje o tito dobu.
Cena diela bude zOCtovana v kone¢nej faktire vystavenej zhotovitefom po splneni zmluvnej
dodavky. Koneéna faktira bude v sume min. 10% z ceny diela. Pravo vystavit’ koneént faktiru
vznika po riadnom dokonéeni a protokoldrnom odovzdani diela a odstraneni poslednej vady a
posledného nedorobku na diele. Zhotovitel zaSle objednavatelovi koneéni faktiru
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Rimskokatoticka famost sv. Mikalasa, Sof

Rimskokatolicky kostol sv. Michala archanjela v Komaranoch — Obnova krovu a vymena streinej krytiny
Zmluva o diclo €. 01/2020

Realizované s finanénou podporou Ministerstva kultiry Slovenskej republiky

doporucenym listom v Styroch vyhotoveniach, ktord uhradi objednavatel do 30 dni od jej
doradenia, ,

Prace, ktoré zhotovitel' vykona bez prikazu objednavatela alebo odlisne od dohodnutého
rozsahu, nebudG uhradené. Na poziadanie je ich zhotovitel’ povinny odstranit’ v dohodnutej

lehote alebo po tejto lehote mozu byt odstranené na jeho néaklady.

CL7
Zaruéna doba — zodpovednost’ za vady

Dielo Specifikované v ¢l. 2 bod 2.1 tejto zmluvy sa povaZuje za ukoncené jeho odovzdanim
a prevzatim, o Com sa spiSe pisomny protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, ktory
musi byt’ podpisany oboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze predmet zmluvy $pecifikovany v €L 2 bod 2.1 ma pozadovani akost,

mnoZstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutych podmienok v tejto zmluve, plataych pravnych

predpisov, STN, a ostatnych predpisov.

Zarucna doba na predmet zmluvy §pecifikovany v €l. 2 bod 2.1 je 60 mesiacov, na technické

zariadenia je zdrufna doba podla urenia vyrobcom a zalina plynit’ dilom odovzdania diela

zhotovitefom. O odovzdani predmetu zmluvy Specifikovanom v ¢l. 2 bod 2.1 sa spise protokol

o odovzdani aprevzati predmeta zmiuvy, ktory musi byt podpisany oboma zmluvnymi

stranami.

Ak zhotovitel' poru§i povinnosti ustanovené v bod 7.2 ma predmet zmluvy vady. Za vady

predmetu zmluvy sa povaZuje aj vyhotovenie iného diela nez ur€uje zmluva, a vady v

dokladoch potrebnych na uzivanie diela, ako aj pravne vady.

Oznamenie vad predmetu zmluvy Specifikovanom v ¢l. 2 bod 2.1 (reklamacia) musi byt

vykonané len pisomne, mak je neplatné. Musi obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada

nachadza a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznavajul sa :

a) zjavné vady, t.j. vady, ktoré objednavatel’ zistil, resp. mohol zistit’ odbornou prehliadkou pri
preberani predmetu zmluvy Specifikovanom v El. 2 bod 2.1 musia byt reklamované
zapisanim v protokole o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy s uvedenim dohodnutych
terminov ich odstranenia;

b) skryté vady, tj. vady, ktoré objednavatel' nemohol zistit' pri prevzati predmetu zmluvy
$pecifikovanom v €l. 2 bod 2.1 a vyskytni sa v zaru¢nej dobe. Objednavatel’ je povinny ich
reklamovat’ u zhotovitel'a bez zbytoéného odkladu po ich zisteni. Zhotovitel' je povinny
reklamaciu odstranit’ do 3 pracovnych dni po jej obdfZani.

Zhotovitel' je povinny vyhotovit’ pisomny doklad o naprave, alebo odstraneni vady opatreny

pudpismi oboch zmluvaych strdn a ddtumom, spolu s popisom odstrénenej vady.

Pocas doby od nahlasenia opravnenej reklamacie aZ po odstranenie vady neplynie zaruéné doba.

Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim zikona ¢. 513/1991

Zb. Obchodného zikonnika v plathom zneni, v takomto pripade objednavatel’ moZze:

a) poZadovat’ odstranenie vad dodanim Casti diela za vadmi Cast’ diela, dodanie chybajicej Casti
diela a pozadovat’ odstranenie pravnych vad,

b) pozadovat’ odstranenie vad opravou diela, ak su vady opraviteiné,

¢) pozadovat’ primerant zPavu z dohodnutej ceny diela alebo

d) odstipit’ od zmluvy.

CL8

Podmienky vykonania diela

Dielo zrealizuje zhotovitel' v stilade so sat'aznymi podmienkami objednavatel'a danymi v stitazi
na vyber zhotovitela dicla, ponuky zhotovitela, podmienok tejto zmluvy, v stlade s
poziadavkami vyplyvajicimi z povoleni, v stilade s platnymi technickymi normami, platnymi
pravnymi vieobecne zaviznymi predpismi, ako i s poZiarnymi a bezpe€nostnymi predpismi

~ o
£ T

R § T L . I TP [N SIS I TS UL NI S R Tk N
d VSCOUTLnC Zavainyiil nanadciiaini }}i&ix&\dﬁu PIc Ganu ioxakitu.
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Rimskokatolicka famost sv. Mikulasa, Sof’

Rimskokatolicky kostol sv. Michala archanjela v Koméranoch — Obnova krovua a vymena strednej krytiny
Zmluva o diclo €. 0172020

Realizované s finanénou podporou Ministerstva kultiry Slovenskej republiky

O odovzdani a prevzati staveniska spi§u zmluvné strany protokol, ktory podpidu opravneni

zastupeovia zmluvayeh strén,

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi siicasne so staveniskom:

a) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spdsob merania a Gétovania odberov

zhotovitela,

Zhotovitel vybuduje zariadenie staveniska podla dohody s objednavatelom a zabezpeti
viditel'né oznacenie stavby, zabezpe¢i prijazd a vyjazd na stavenisko podla platnych nariadeni
v dangj lokalite.
Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska zabezpeduje zhotovitel.
Vybudovanie, prevadzkovanie, Gdrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su
sucast'ou ceny predmetu zmluvy.
Zhotovitel' zodpovedd za Cistotu komunikacii, po ktorych dovdza materidl a mechanizmy
a odvaza zo staveniska zeminu a iny odpad aza poriadok a bezpeénost' na stavbe. Pripadné
Skody z poruSenia tejto povinnosti uhradi zhotovitel’ objednavatelovi a uspokoji naroky tretich
0s0b.
Zhotovitel’ uhradi podas vystavby vietky naklady na energie na stavbe vratane zabezpe€enia ich
docasnych pripojov a meracov, vratane telefonu.
Zhotovitel’ do 7 dni po odovzdani diela zabezpeci zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia
staveniska a pripadncho nepotrebndho materidla.
Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znadiek v sGvislosti s priebehom prac v shlade
s predpismi o pozemnych komunikaciach zabezpeéi a uhradi zhotovitel’.
Zhotovitel' sa zavizuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat’ ustanovenia vyhlasky €.
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaisteniec bezpe€nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stivisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢€innosii a nariadenie viady SR ¢. 396/2006 Z. z. o mimmalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko na stavbe, ktora je predmetom
zmluvy a tiez zabezpedit plnenie povinnosti zamestnavatel'a na zaistenic bezpecnosti a ochrany
zdravia pri prici na stavenisku v sulade s tymto nariadenim.

Zhotovitel' mdZe vykonat' dielo este pred dojednanym Casom.

Zodpovednost’ za fkody na predmete zmluvy Specifikovanym v él. 2 bod 2.1 prechadza na

objednavatela diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy oboma

zmluvnymi stranami.

Zmluvu moZno zmenit pofas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle

ustanoveni § 18 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich zmien

a doplnkov. Zmena zmluvy musi byt oboma zmluvnymi stranami uzavretd pisomne formou

dodatku v stlade s &L 11 bod 11.3 tejto zmluvy,

Ak Objednavatel’ poZaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

8.13.1 Objednavatel’ vystavi poZiadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitel'ovi ju predlozi pisomne
prostrednictvom Zmenového listu.

8.13.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo diia doruCenia poziadavky na zmenu
zmluvy respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti
od rozsahu pozadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny zmiluvy pozadovanej
objednavatel'om.

8.13.3 'V pripade, Ze d6jde k navySeniu rozsahu prac z dévodu nepredvidatelnych okolnosti,
tak sa ich cena urdi:

a) pri polozkach obsiahnutych v priloZenom ponukovom rozpodte stavby k zmluve bude
zachovana ich jednotkova cena

b) pri polozkach nenachadzajicich sa v priloZzenom rozpoéte, ale obsiahnutych v cenniku
CENKROS budu cennikové ceny poZadovanych naviac prac upravené smerom dole o
% vypocitané ako percentualny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpoctovou cenou z
projektovej dokumentacie za cely predmet plnenia.

¢) pri polozkach nenachadzajicich sa v priloZenom rozpoéte a ani v cenniku CENKROS

bude ich cona predmetom rokovanis, na ktord Zhotovikel pripravi kalkuldciu
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Rimskokatolicka farnost sv. Mikulasa, Sel’

Rimskokatolicky kostol sv. Michala archanjela v Koméranoch — Obnova krovu a vymena stresnej krytiny
Zmhava o diclo €. 01/2020

Realizované s financnou pedperou Ministerstva kultiry Slevenskej republiky

obsahujicu rozbor jednotkovych cien podla kalkulatného vzorca:

r

priamy materid
priame mzdy
Ostatné priame naklady (odvody z miezd, stroje a tarifna doprava)
Vyrobna rézia zo zakladne 2 + 3
Sprévna rézia zo zakladne 2 + 3 + 4
Vedl'ajsie rozpoctové naklady + kompletizatna ¢innost’
Zisk zo zakladne 2 +3 +4 +5+6
Jednotkova cena spolu:
Priamy materiél:
cena bude dolozena prislusnym uctovnym, alebo inak overitelnym dokladom
s dopocitanim obstaravacich nakladov (plati aj pre Specifikdcie).
Priame mzdy:
Budd pouZité tarifné mzdy pre prislusmi profesiu atarifnu triedu Zhotovitel'a
upravené o nezarucenu cast’ mzdy v uréenej vyske.
Ostatné priame naklady:
Odvody zo mzdovych nakladov podl'a Stitom vydanych predpisov v ase spracovania
ceny, sadzby stroj hodin budu podPa cennikov firmy CENEKON (v pripade, Ze
cennifky ncbudt obsahovat’ pouZity strgj, predloZi dodivatel individualnu katkuliciu
strojhodiny), v pripade prenajmu podkiadom bude prisluina faktara prenajimatela,
resp. dopravcu.
Sadzby nepriamych nakladov:
(podla skuto¢nych rezijnych nakladov firmy)

- vyrobna rézia HSV 48,5 %

- vyrobna rézia PSV 47,6 %

- spravna rézia HSV 42 %

- spravna rézia PSV......42%

- VRN.......0.%

- Kompletizatna prirazka 0 %

-zisk 12.%

8.13.4 Prace, ktoré Zhotovitel vykonal bez zadamia, ktoré je pisomne potvrdené
Objednavatel'om, alebo bez Objednavatel'om pisomne schvalenej cenovej ponuky, alebo
v dosledku svojvol'ného odchylenia od zmhuvy, nie je povinny Objednéavatel zaplatit’.

8.13.5 Objednavatel v lehote do 5 dni odo dia doruéenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v ingj
primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu poZadovanej
zmeny, rozhodne &1 trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

V pripade, Ze Objednavatel’ sthlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tito bude oboma
zmluvnymi stranami pisomne uzavretd zmena zmiuvy dodatkom v silade scl. 11
bodom 11.3 tejto zmluvy.

8.13.6 Zhotovitel' je opravneny vystavit’ faktiru za podmienok uvedenych v ¢lanku 6 Platobné
podmienky tejto zmluvy a na zdklade zmeny zmluvy a Objednavatel je potom povinny
takto vystavent faktiru Zhotovitelovi uhradit’ v sllade s podmienkami dohedautymi
v tejto zmhuve.

8.13.7 V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatoéne Objednavatefom ma vplyv na
lehotu pmenia, s zmluvné strany opravnené pristapit’ ku zmene lehoty plnenia.

8.13.8 V pripade, Ze zmenu zmluvy bude poZadovat’ Zhotovitel, postupujd zmluvné strany
analogicky podla bodu 8.16. Naviac prace poZadované zo strany Zhotovitela mozu byt
realizované len na zakiade zmeny zmiuvy.

8.14 Zhotovitel’ najneskor ku ditu prevzatia staveniska bude mat’ uzatvorené poistenie zodpovednosti
za $kodu sposobenti pri vykone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu
podnikatela poéas celej doby realizacie zakazky v minimalnej vyske zmluvnej ceny (cena
s DPH). Tuato skutocnost’ zhotovitel' preukaZze pri prevzati staveniska kopiou dokladu, ktora
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9.1

9.2

9.3

10.1

10.2

10.3

104

10.6

11.1
11.2

11.3

114

Rimskokatolicka famost sv. Mikalasa, Sof

Rimskokatoticky kostol sv. Michala archanjela v Komaranoch — Obnova krova a vimena stresnej krytiny
Zmluva o dielo &. 01/2020

Realizované s finanénou podporou Ministerstva kultiry Slovenskej republiky

potvrdzuje skutocnost’ uvedend v prvej vete. NepredloZenie poZadovaného dekladu sa bude
povafevat’ za vaine poruienie zmluvnych pedmienck.

Ly
Zmluvné pokuty

V pripade omeskania zhotovitel'a s vykonanim diela $pecifikovaného v ¢l. 2 bod 2.1 v termine
uréenom v ¢l. 4 ods 4.1 moze objednavatel’ uplatnit’ zmbuvni pokutu vo vyske 0,05 % za kazdy
dert omeskania z ceny diela $pecifikovanej v €1. 5 ods 5.2.

V pripade omeskania objednavatel'a sthradou ceny diela Specifikovanej v &l 5 bod 5.2
v termine Specifikovanom v &l. 4 bod 4.1 méZe zhotovitel uplatnit’ irok z omeskania vo vyske
0.05 % za kaZdy defi omeSkania z nezaplatenej ¢asti ceny diela.

Zmluvné strany si dohodli v pripade omeSkania zhotovitel'a s odstranenim zjavnych a skrytych
vad v terminoch Specifikovanych v ¢l. 7 bod 7.5, objednavatel’ si méZe uplatnit’ zmluvni
pokutu vo vyske 33,00 € za kaZzdy defi omeskania.

¢L10
Ostatné ustanovenis

Zhotovitel bude pri realizacii predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou.
zavizuje sa dodrziavat’ v§eobecne zaviazné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy.
Pod vy$Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastali po uzavreti zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmiuvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. V pripade, ze takdto
okolnost’ brani v plneni povinnosti podla tejto zmluvy zhotovitelovi alebo objednavatelovi,
bude povinna strana zbavena zodpovednosti za iastoéné alebo Gplné nesplnenie zdvizkov
podl'a zmluvy zmluvnymi stranami primerane o dobu, po ktorti pdsobili tieto okolnosti.
Zmluvné strany maju pravo ukonéit' platnost zmluvy z dévodov zavazného poruSenia
ustanoveni zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran:
10.3.1 vypovedou s 1-mesacnou vypovednou lehotou

alebo
10.3.2 odstlipenim od zmluvy.
Vypovedna lehota zadina plynGt prvym ditom nasledujiceho mesiaca po doruéeni vypovede
druhej zmluvne;j strane.
Za zévainé poruSenic zmluvy sa povaZuje:
a) prekrocenie lehoty splatnosti faktir objednavatel'om o viac ako 30 dni,
b) prekrocenie terminov zhotovenia diela uvedenych v ¢l. 4 o viac ako 30 dni,
¢) neprevzatic staveniska zhotovitel'om v lehote uvedenej v ¢l. 4 zmluvy.
V pripade docasného preruSenia alebo definitivneho zastavenia prac na dicle z dovodov na
strane objednavatel’a, zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi skutoCne vynaloZené naklady.

L
Zivereéné ustanovenia

Zmiuva nadobuda platnost’ dfiom podpisania oboma zmluvnymi stranami.

Tato zmluva podliecha schvaleniu KoSickou arcidiecézou formou schval'ovacej dolozky, ktord je
neoddelitelnou siidaston zmhivy a podmienkou jej ucinnosti.

Tuto zmluvu moZno menit' alebo doplnit’ iba pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma
zmluvnymi stranami. Na u¢innost’ dodatku sa vyzaduje schval'ovacia dolozka podla bodu 11.4
tohto ¢lanku tejto zmluvy.

Pokial’ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa prava a povinnosti zmluvnych stran, ako
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11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

Rimskokatolicka farnost sv, Mikulasa, Sof’

Rimskokatolicky kostol sv. Michala archanjela v Koméranoch ~ Obnova krova a vymena stresnej krytiny
Zmluva o diclo & 01/2020

Realizované s financnou podporou Ministerstva kultiry Slovenskej republiky

aj privne pomery znej vyplyvajice, vznikajice a stvisiace, zidkonom &. 513/1991 Zb.

Obchodntho zékonnika v platnom zneni.

Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly, auditu a overovania stvisiaceho s predmetom

zakazky kedykol'vek pocas platnosti a Giinnosti Zmluvy o poskytnuti dotdcie a to opravnenymi

osobami a poskytnit’ im v§etku potrebnua sucinnost’.

Opravnenymi osobami si:

a) Poskytovatel’ dotacie a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej tfinan¢nej kontroly a nim poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny tirad SR, pristu$nd Sprava finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nim poverené osoby,

€) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) aZz d) v stlade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR.

Vsetky spory vyplyvajlice z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v sivislosti s fiou, budi zmluvné

strany rieSit’ predovSetkym vzajomnou dohodou.

V pripade, Ze niektoré ustanovenia tejto zmluvy sa stanl nevykonatePnymi alebo neudinnymi,

alebo v pripade, ak tato zmluva obsahuje medzery, nie je tym dotknuta platnost’ ostavajuicich

ustanoveni. Na mieste neticinného alebo nevykonatel'ného ustanovenia plati ako dojednané také

ustanovenie, ktoré najviac zodpovedd zmyslu a Gielu netdinného ustanovenia. V pripade

medzier platf ako dojednané ustanovenie také ustanovenie, ktoré zodpovedd tonu, do by balo

podla zmyslu a udelu tejto zmluvy dojednané, keby na to zmluvné strany pamitali. Ak

akékol'vek ustanovenie tejto zmluvy bude vyhldsené za neplatné alebo neuplatnitelné na

prislusnom sude Slovenskej republiky, takéto vyhlasenie nebude mat’ vplyv na platnost’,

ucinnost’ a/alebo uplatnitelnost’ d’al§ich ustanoveni tejto zmluvy a zmluvné strany sa zavizuji v

pripade potreby ho nahradit’ prislusnym platnym ustanovenim.

Ukoncenim tejto zmluvy nezanikaju neuspokojené niaroky objednavateia voci zhotovitefovi

a ani tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré vzhladom na svoju povahu maji trvat’ aj po zaniku

tejto zmluvy.

Zmluva je zavizna aj pre pravnych nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

11.10 Tato zmluva je vyhotovena v deviatich (9) vyhotoveniach, z ktorych Sest (6) vyhotovenia

obdr7i objednavatel, dve (2) vvhotovenia obdrzi zhotovitel’ a jedna vyhotovenie je uréené pre
Kogicku arcidiecézu.

11.11 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu preéitali, jej obsahu porozumeli, Ze nebola uzavreta v

tiesni, alebo za napadne nevyhodnych podmienok a na zaklade sthlasu s fiou ju podpisuja.

11.12 NeoddeliteI'nou sticastou tejto zmluvy je priloha:

a) Priloha €. 1 - Stihrany poloZkovy rozpodet

b) Priloha & 2 - Harmonogrant pluciia zinluvy

¢) Priloha €. 3 - Zoznam ekvivalentnych polozZiek (neuplatituje sa)

d) Priloha €. 4  Rozhodnutie Krajského  pamiatkového turadu  Prefov  &.
KPUPO-2020/17063-2/67710/Zj zo dia 25.08.2020

V Bystrom, diia 01.10.2020 V Soli, diia . 7119 €0£@
zhotovitel’ objednavatel’
Peter Sabol Mgr. Jozef Polak
SzCo farar
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Rekapitulacia rozpoctu
Sadzby DPH
A B

Stavba Rimskokatolicky kostol sv. Michala archanjela v Komaranoch - Obnova krovu a
20% 0%

vymena stresnej krytiny

Viastny 28 963,43 0,00 0,00 0,00 0,00 28 963,43!
Celkom bez DPH 28 963,43 0,00 0,00 0,00 0,00 28 963,43

DPH 20% z 28 963,43 5792,69

DPH 0% z 0,00 0,00

34 756,12

Celkom v EUR



Rozpotet Rimskokatolicky kostol sv. Michala archanjela v Komaranoch - Obnova krovu a vymena strednej krytiny / Vlastny

Kryci list rozpoétu

-

Avba Rimskokatolicky kostol sv. Michala archanjela v Komaranoch - Obnova krovu a vymena stresnej krytiny

'()bjekt Viastny Miesto:
Ks:
Zéakazka: Spracoval: Peter Sabol Dna 1.10.2020
Odberatel: Rimskokatolicka farnost' sv. Mikula$a, Sor
160 35507543 DIC:
Projektant: ing. Radomir Hitrik
1€0: DIC:

Dodévate!: Peter Sabol, Cementarenskd 317/28, 09434 Bystré

1C0: 51075369

DIC: 1084946819

ZRN {Montaz Material ZRN spolu Dalsie naklady
HSV 1807,89 0,00 1 807,89|Ostatné naklady 0,00
PSV 25410,14 12 644,95 27 155,54|Komplet. &innost' 0,00
MONT HZS 0,00
VRN
Spolu 28 963,43|Spolu 0,00
VRN VRN
Zariadenie staveniska 0% 0,00} Stazené podmienky dopravy 0% 0,00
StaZzené vyrobné podmienky 0% 0,00{Horské oblasti 0% 0,00
Prevadzkové vplyvy 0% 0,00{Mimostaveniskova doprava 0% 0,00
Spoiu 0,00
Projektant,rozpo&tar Celkové naklady
Celkové naklady bez DPH 28 963,43
DPH 20% z 28 963,43 5792,69
DPH 0% z 0,00 0
Spolu v EUR 34 756,12
Odberatel A " Dodavatel

S ic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585
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Rospotet Rimskokatolicky kostol sv. Michala archanjela v Komaranoch - Obnova krovu a vymena stre3nej krytiny / Viastny

-
r 4
- y = >
Rekapitulacia rozpoctu
Qdberatel: Rimskokatolicka farnost sv. Mikulasa, Sol’ Spracoval: Peter Sabol
|Projektant: Ing. Radomir Hitrik Ks:
Dodavatel’: Peter Sabol Datum: 01. 10. 2020

Stavba Rimskokatolicky kostol sv. Michala archanjela v Komaranoch - Obnova krovu a vymena stresnej krytiny
Objekt Viastny

Prehrad rozpoétovych nakladov

—al

}ﬂéce HSV - I _— I =
OSTATNE PRACE 1807,89)] 000 1go788] 00000 wg%i I

 prace HSV ] | i 1807,89/ 000 1807389 0,0000 0,0000 \{»

[ T | | ; | | | |

Prace PSV L [ [ | { o
POVLAKOVE KRYTINY 0,00, 347,88 347,88 0,0000] 0,0000] | T
IZOLACIE TEPELNE BEZNYGH STAVEBNYCH KONSTRUK 460,00 469,20 929,20 0,0000 0,0000] o
KONSTRUKCIE TESARSKE 1 794382 907.75] 794362 0,0800 0,0000!

| DRevosTavey ag7o0, 92832 125632 00000 00000 ]
KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE 11457,02] 999180 1145702 0,0300 0,0000] B

| KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE | 722,50 0,00 722,50 0,0000 o,oooo‘

| NATERY / 4500,00 000 450000 0,0000, 0,0000] ]

Préce PSV ! 2541014 1264495 27 155,54 0,1100 10,0000 ]

IR % ‘ | |

Celkom v EUR 2721803  1264495] 2896343 0,1100] 0,000 J ]
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Nospotet Rimskokatolicky kostol sv. Michala archanjela v Koméranoch - Obnova krovu a vymena stre$nej krytiny / Vlastny

-~
Rozpocet
~
Ouberatel: Rimskokatolicka farost’ sv. Mikulaga, Sof Spracoval: Peter Sabol
Projektant: Ing. Radomir Hitrik Ks:
Dodéavatel: Peter Sabol Déatum: 1.10.2020
Zakazka Rimskokatolicky kostol sv. Michala archanjela v Komaranoch - Obnova krovu a vymena stresnej krytiny
Objekt Vlastny
Prehlad rozpoctovych nakladov
| Préce HSV ]
9 OSTATNE PRACE .
11979081111 Odvoz sutiny a vybUranych hmét na skladku do 1 km t 23,788 11,50 273,56 0 |
2|979081121 Odvoz sutiny a vybUranych hmét na skladku za ka2dy dalsi 1 km t 713,640 0.20| 142,73 0
- — ! I
3|979082111 Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do 10 m t 23,788 8,50 202,20 0 ]
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét za kazdych
41979082121 dalsich 5m t 237,880 1,00 237,88 0
5,979089012 Poplatok za skladovanie - ostatné t 23'7887 40,00 951,52, S
9 OSTATNE PRACE : 1807,89 0 9
Préce HSV ‘ | 1807,89 | 0000 0
] ( ] ! )
| | [ —
Préce PSV ' i
712 POVLAKOVE KRYTINY ]
6|712290010.8 Zhotovenie parozabrany m2 115,000 1,30 149,50 0
Parozabrana hr. 0,15 mm, §. 2 m, material na baze PO - modifikovany
7,283230007300.8 |PE m2 : 132,250 1,50 198,38 ‘
" T T -
712 POVLAKOVE KRYTINY ! . 347,88 0 0
713 |_1ZOLACIE TEPELNE BEZNYCH STAVEBNYCH KONSTRUKCIi 1
] fMontéi tepelnej izoldcie stropov minerdinou vinou, vrchom kiadenou
8713111111 vofne im2 115,000 4,00 460,00 oj
: T ! f ]
‘Pés tepelnoizolacny zo sklenej viny vhodny pre Sikmé strechy, !
9|631640001500.8 podkrovia, stropy a fahké podiahy, 200x1200x8400 mm m2 117,300 4,00 469,20 0
713 IZOLACIE TEPELNE BEZNYCH STAVEBNYCH KONSTRUKCIi 929,20 0 0
762 KONSTRUKCIE TESARSKE N
Montaz viazanych konstrukcii krovov striech z reziva priemernej plochy
10|762332130 224-288 cm2 m ; 35,560 8,50 302,26 0,000 0,009
Spojovacie prostriedky pre viazané konstrukcie krovov, debnenie a
latovanie, nadstre$né konstr., spadové kliny - svorky, dosky, klince, : |
11|762395000 pasova ocel, vruty m3 2,874 20,00 57,48, 0,023 0,066
12/762521104 PoloZenie podlah nehoblovanych hrubych na zraz z dosiek a fosien  Im2 115,000 6,00 690,00 0|
13|762595000 Podlahy - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky m3 2,875 18,00 51,78 0,003 0,007
14/998762202 Presun hmét pre konstrukcie tesérske v objektoch vysky do 12 m % 4,500 11,0000 49,50 0
:DemontaZz viazanych konstrukcii krovov so sklonom do 60°, prierez. |
15762331814 iplochy 288 - 450 cm2, -0.03200t m 35,560 2,00° 71,12 0
‘Demontéi latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej i
16|762342811 vzdialenosti lat do 0, 22 m, -0.00700t m2 285,480 0,50 142,74 0
Demontaz zaklopov stropov vrchnych, zapustenych z hrubych dosiek {
17|762811811 hr. do 32 mm, -0.01400t m2 ; 115,000 0,50 57,50 0
Demontaz zaklopov stropov vrchnych, zapustenych z hrubych dosiek !
18|762811811 hr. do 32 mm, -0.01400t m2 115,000 0,50 67,50 0
Oprava krovu na zéklade dentrologického posudku a architektonicko- -
19|762331941 historického vyskumu krovu - restauratorske préce im 617,335 9,00 5 556,02 0
Dosky a fodne zo smreku neopracované neomietané akost' | hr. 13-15 |
20|605110000100 mm, §. 60-130 mm Im3 2,875 250,00 718,75 ) 0
21|605420000100 Rezivo stavebné m3 0‘756‘ 250,00‘ 189,00i 0
762 | KONSTRUKCIE TESARSKE | | 7943,62 0,08 0
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Nospolet Rimskokatolicky kostol sv. Michala archanjela v Koméranoch - Obnova krovu a vymena streinej krytiny / Vlastny

-~ = T
AN DREVOSTAVBY '
' -
92 880/083201 Presun hmot pre drevostavby v objektoch vysky do 12 m % 4,500 12,0000 54,00, 0
22" 1683735070 Montaz kontralat pre skion striech nad 35° zo suseného dreva m 210,000 1,30! 273,00 0
I -
Montaz latovania jednoduchych striech pre skion do 60° zo sudenéhe
24763735050 dreva m 700,000 0,60 420,00 e}
Hranoléeky zo smreku prierez 25-100 cm2, sudené 14+2%.
25|605480000800 nehoblované, bez defektov, hniloby, hréi m3 1,540 240,00 369,60 0
Hranolteky zo smreku prierez 25-100 cm2, susené 14£2%,
26|605480000800  Inehoblovans, bez defektov, hnifoby, hrdi m3 0,578 240,00 138,72 0
763 ' DREVOSTAVBY 1255,32 1
764 KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE
27|764900002 Paropriepustna félia pod strednu krytinu kontaktna - 135g/m2 m2 285,480 1,50' 428,22 0,000 0,034
Presun hmoét pre konstrukcie klampiarske v objektoch vysky nad 6 do |
28998764202 12m % 1,900 1 1,0000‘ 20,90 0
- T
Zlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové |
29|764352427 polkruhové r.§. 330 mm m 47,740 15,00 716,10 0
Zvodové rury z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer
30|764454453 100 mm ‘m 20,000 15,00 300,00 0
'Krytiny hiadké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, zo zvitkov Sirky |
31|764313283 670 mm, skion nad 45° vr. dopinkov m2 285,480 35,00} 9991,80 0.
764 KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE ‘ ‘ 11 457,02 0,03
|
767 KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE ‘
Presun hmét pre kovové stavebné dopinkové konstrukcie v objektoch
32998767202 vy$ky nad 6 do 12 m % 1,100 8,0000 8,80 0
33|767392802 Demontaz krytin striech z plechov. skrutkovanych, -0,00700t m2 285,480 2,50 713,70 [0}
767 KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE 722,50 0
783 NATERY
Osetrenie dreva metédou termosanéacie pre celoplodné znicenie
drevokazného hmyzu , nasledné lokalne o$etrenie napadnutych Casti
34|783782203 konétrukeii chemickymi insekticidnymi a fungicidnymi kpl 1,000 4 800,00 4 500,00 0,000 0
783 NATERY » 4 500,00 0,000!
\
| Prace PSV 27 155,54 0,110,
Celkom v EUR 28 963,43 0,116]
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| HARMONOGRAM PLNENIA ZMLUVY

Tyzden

Popis innosti i. 2 3 4 5 6 7 8 9 64. - 65. defi
Provzatic stavenizha X

Ostatné konStrukcie X X X

POVLAKOVE KRYTINY . X | X X X X

IZOLACIE TEPELNE BEZNYCH STAVEBNYCH

KONSTRUKCHI X X X

KONSTRUKCIE TESARSKE X X X | X X X X X X
DREVOSTAVBY X X | X X X X

KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE X | X X X X X X

KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE X X X X X
NATERY X X X X X

Vy¢istenie stavby X
Odovzdanie stavby a staveniska ] i ‘ X
V Bystrom, diia 01.10.2020 V Soli, dita ... 7112, 400

zhotovitel e objednavatel’

Peter Sabol, SZCO Mgr. Jozef Poldk, farar



C KRAJSKY
| PAMIATKOVY URAD
PRESOV

Cislo konania: KPUPO-2020/17063-2/67710/Z
Vybavuje/kontakt: ing. Jozef Zajac/+421 51 2452 827
‘PreSov 25.08. 2020

Krajsky pamiatkovy Grad PreSov podfa § 11 ods. 1 a ods. 2 pism. d) zakona &. 49/2002 Z. z.
o ochrane pamiatkového fondu v zneni neskorSich predpisov {dalej len ,pamiatkovy zdkon“) ako vecne
a podlfa § 9 ods. 5 pamiatkového zdkona miestne prisluiny sprdvny organ na dseku ochrany
pamiatkového fondu, archeologickych nélezov aarcheologickych ndlezisk a podlfa § 46 zdkona
€. 7171967 Zb. o sprédvnom konani v zneni neskorsich zmien a dopinkov {spravny poriadok) vydava toto

rozhodnutie:

Krajsky pamiatkovy trad PreSov {dalej aj ,spravny orgén”, ,KPU Pre3ov”) v stlade s § 32 ods. 4
v nadviznosti na § 32 ods. 2 pamiatkového zdkona po preskimani Ziadosti Rimskokatolickej cirkvi,
Farnosti sv. Mikulasa, so sidlom Sol 302, 094 35 Sol, dorufenej tunajiemu tradu dha 21. 08. 2020,
o vydanie rozhodnutia o zdmere obnovy narodnej kultirnej pamiatky (dalej len ,NKP“) rimskokatolicky
Kostol sv. Michala archanjela v Komaranoch (parc. KN-C . 1, kat. Uzemie Komdrany), zapisanej
v Ustrednom zozname pamiatkového fondu (dalej len ,UZPF*) v registri nehnutefnych NKP pod &islom
75/1, rozhodol, Ie

zdmer obnovy NKP Kostol sv. Michala archanjela v Komaranoch v rozsahu:
» vymena krytiny strechy nad lod'ou a svityiiou kostola

je z hfadiska zaujmov chranenych pamiatkovym zdkonom pripustny.

Krajsky pamiatkovy Grad Prefov z dbvodu zachovania pamiatkovich hodndt nérodne} kultdrnej
pamiatky urtuje na realizaciu odsihlaseného zameru tieto podmienky:

A. Vieobecné podmienky na realizaciu obnovy

1) Jestvujiicu krytinu strechy lode asvityne je pripustné nahradit novou plechovou krytinou
s dlhou Zivotnostou (medenou, hlinikovou ...) strihanou do pdsov, falcovanou, so stojatou
drazkou.

2) Presny druh a farebny odtief krytiny vdostatotnom predstihu pred realizdciou odsGhlasi
viastnik s odbornym zamestnancom KPU Pre$ov.

’Kva}sky" pamiatkovy vrad Presov ‘ Hiawna 115 i 080 01 Predov [ Stovenskd republika
Tel.:+42151 2452812 | e-mail: podatelra po@pamiatky.gov.sk | www. parmiatky sk
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Strechu opatrit Ginnym odkvapovym systémom [odkvapové iaby adaidové zvou

a systémom odvetrania z dovodu zabezpelenia vetrania podstresia.

Vetranie podstreéia rieéit plechovymi vetracimi vikiermi, obdobne ako na jestvujicej streche.
Zachovat a nadalej chranif nalezy na drevenych prvkoch kondtrukcie krovu (tesarske znacky,
napisy a kresby rudkou) v stilade s poznatkami z architektonicko-historického vyskumu kostola
(,Rimskokatolicky Kostol sv. Michalu archanjela v Komdranoch. Krovové konstrukcie.
Architektonicko-historicky vyskum®, Ing. arch. Magdaiéna Janovska, 2015].

B. Podmienky na realizovanie vyskumov

6)

7)

Zamer je pripustné pripravovat bez zabezpetenia daidich vyskumov, postaluje architektonicko-
historicky vyskum ,Rimskokatolicky Kostol sv. Michala archanjela v Komdranoch. Krovové
konstrukcie. Architektonicko-historicky vyskum®, ing. arch. Magdaléna Janovskd, 2015.

Ak v priebehu obnovy NKP vodsthlasenom rozsahu ddjde k odkrytiu nepredpokladaného
nalezu, ten, kto prace vykondva, je povinny aZ do vydania rozhodnutia Krajského pamiatkového
Gradu Prelov zastavit tie préce, ktoré ohrozuji ndlez alebo nélezovi situdciu a ndlez
bezodkladne nahlasit KPU Pre¥ov.

C. Podmienky na zabezpelenie pripravnej a projektovej dokumentécie a ostatné podmienky

8)

9)

10}

11)

12)

Prace spojené s obnovou krovu a vymenou strednej krytiny je pripustné realizovat v stlade
s projektovou dokumentdciou ,Kostol sv. Michala v Komdranoch — obnova krovu avymena
stre$nej krytiny. Architektonicko-stavebné riesenie — ASR. Projekt pre realizdciu stavby”,
z0dpovedny projektant ing. Radomir Hitrik, maj 2019, odsuhlasenou zéviznym stanoviskom KPU
Predov &. KPUPO-2019/13323-2/49833/7 zo dita 24. 06. 2019, pri sG&asnom dodriani vietkych
podmienok v fiom uvedenych.

Statny pamiatkovy dohfad v priebehu obnovy NKP bude v stlade s § 32 ods. 13 pamiatkového
zakona vykondvat Krajsky pamiatkovy trad PreSov.

K akémukofvek zdmerd obnovy NKP, Gpravy, stavebnych a inych Gprav, aiebo zmien predmetnej
NKP nad rdmec rozhodnuti a zdvdznych stanovisk tunajsieho tradu je viastnik (projektant, resp.
ind vlastnikom splnomocnend osoba) povinny vyfiadat si vbpred rozhodnutie KPU PreSov
o tomto zamere., ;

V siilade s ustanovenim § 32 ods. 4 pamiatkového zékona je viastnik povinny vopred oznamit
ofgénu na ochranu pamiatkového fondu zaliatok a predpokladany koniec obnovy NKP.

V sulade s ustanovenim § 44a pamiatkového zdkona toto rozhodnutie po uplynuti troch rokov
odo dila nadobudnutia pravoplatnosti straca platnost, ak v tejto lehote nebol vykonany ukon, na
ktory sa vztahuje.

Odovodnenie:

Rimskokatolicka cirkev, farnost Sol, zastipend Mgr. Jozefom Poldkom, fardrom, Zadostou

€. 59/2020 zo difa 19. 08. 2020, poziadala tunaj$i turad o vydanie rozhodnutia 6 zémere obnovy
narodnej kultirnej pamiatky Kostol, rimskokatolicky, sv. Michala Archanjela, v obci Komdrany.
Vlastnictvo k nehnutefnosti overil spravny organ podfa aktudineho listu vlastnictva €. 25 (katastrdine
Uzemie Komarany), podla ktorého je Ziadatef vlastnikom predmetnej NKP.
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Zémerom Ziadatela je vymena jestvujicej streSnej kryliny. Doévodom vymeny su iokdine
podkodenia krytiny ale predovietkym obnova konitrukcie krovu vrozsahu vymeny nosného tramu
krovu, poskodenych krokiev a vymeny prehnitého latovania.

Krajsky pamiatkovy uGrad PreSov rozhodnutim & KPUPQ-2014/5377-3/19431/Zj z0 diia
25. 03. 2014 rozhodol o zdmere obnovy krovu a strechy rimskokatolickeho Kostola sv. Michala
archanjela v Komaranoch, ktory podmienii zabezpetenim a realizovanim predstihového pamiatkového
architektonicko-historického vyskumu krovu. Ten si vlastnik zabezpelil v okt6bri r. 2015 osobou
opravnenou na vykondavanie architektonicko-historickych vyskumov Ing. arch. Magdalénou Janovskou.
Dokumentdciu vyskumu tunajsi irad schvalil zavaznym stanoviskom €. KPUPO-2016/7295-3/45660/Zj z0
diia 16. 06. 2016. Poznatky zistené pri uvedenom vyskume vratane navrhu obnovy konitrukcie krovu
lode aveie si vyznamnym podkiadom pre usmerfiovanie komplexnej obnovy tychto konstrukcii. Uz
v poliatofnej etape pamiatkového vyskumu bolo zistené, 7e drevené konstrukcie oboch krovov sd
napadnuté drevokaznym hmyzom, a tak bolo nevyhnutné zabezpedit aj odborny posudok biotického
podkodenia kon3trukcii krovu s ndvrhom sandcie. Z ndvrhu sandcie vyplynula nutnost vymeny dvoch
kusov krokiev, latovania strechy v pinom rozsahu ajedného nosného tramu, ktoré bez narudenia
jestvujuce]j krytiny nie je moiné realizovat. Z uvedeného dévodu KPU Predov rozhodol o pripustnosti
vymeny streSnej krytiny ajej nahradenia novou krytinou. Vzhfadom na skutoénost, Ze pri
architektonicko-historickom vyskume boli zistené hodnotné nalezy (pouiitie drevenych prvkov zo
stardieho krovu, tesarske znatky a rudkou pisané arabské Cislice na oznadenie jednotlivych drevenych
prvkov — str. 17 a# 25 textovej fasti dokumentdacie vyskumu), je nevyhnutné pri realizicii obnovy krovu
a strechy tieto ndiezy v maximaine moZnej miere zachovat a nadalej chranit. KedZe aj jestvujica krytina
signovand na rube tzv. maltézskym krizom a napisom ,TESCHEN PRIMA” ma svoju historickG hodnotu
a hodnotu dokumentu, odporicame viastnikovi zachovat oznatené §ablony pre dokumentaéné Géely.

'V stlade s ustanovenim § 32 ods. 4 pamiatkového zdkona KPU Prefov rozhodol o pripustnosti
predloieného zdmeru obnovy NKP rimskokatolickeho Kostola sv. Michala archanjela v Komaranoch
a z dbvodu zachovania pamiatkovych hodndt predmetnej NKP a zdujmov chranenych pamiatkovym
zakonom uril podmienky, ktoré je pri jeho realizdcii potrebné dodriaf. Realizdciou zdmeru dbjde
k vyraznému zlepdeniu prezentdcie tejto NKP.

Vzhfadom na vy$Sie uvedené rozhodol tunajii Urad tak, ako je to uvedené vo vyrokovej &asti
tohto rozhodnutia.

Pouéenie:

Proti tomuto rozhodnutiu sa mbZe (i¢astnik konania v sulade s ustanovenim § 53 a § 54 zakona
& 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskordich predpisov odvolat na spravnom organe, ktory
rozhodnutie vydal, t. j. na Krajskom pamiatkovom drade PreSov, Hlavna 115, 080 01 PreSov, v lehote 15
dni odo dfia jeho dorudenia.

Toto rozhodnutie je po vyferpani riadnych opravnych prostriedkov preskimatelné siidom,

ing. Eva Semanové
riaditefka
Krajského pamiatkového Gradu Pre$ov



KPUPO-2020/17063-2/67710/2} 25.08. 2020 Stre

Dorudi sa:
1. Rimskokatolicka cirkev, farnost Sof, Sol 302, 094 35 Sol

2. Krajsky pamiatkovy arad PreSov ~ pre spis
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.o . . 1 . ArC‘ibiSkupsky urad
Kosicka arcidiecéza Hlavna 28, 041 83 Kogice

SCHVALOVACIA DOLOZKA KOSICKEJ ARCIDIECEZY

¢.266/7178 zo dia 13. 10. 2020
Zmluvu o dielo &. 01/2020 uzatvorent dia 11. 10. 2020 medzi:

Rimskokatolicka farnost’ sv. Mikulisa, Sol’
so sidlom: Sol’ 302, 094 35 Sol
ICO: 35 507 543
zastupena: Mgr. Jozef Polak, farar

a

Peter Sabol
so sidlom: Cementarenska 317/28, 094 34 Bystré
ICO: 51 075 369

schvalujem

V Kosiciach diia 13. oktébra 2020

ThLic. linl URBAN, MBA
moderdtor —riaditel’ ABU




